

ENTENTE LONGUEVILLE / STE-COLOMBE / ST LOUP-DE-NAUD / SOISY-BOUY

## TERRAIN DE SAINT-LOUP-DE-NAUD - Rémy Damande

### ENTRAÎNEMENTS - MATCHS et TOURNOIS

#### DÉTAILS OCCUPATION DU TERRAIN (saison 2025 / 2026)

	CATÉGORIES	STADE	JOURS	Observations	Nb jours/an	BILAN
<b>ENTRAÎNEMENTS, MATCHS et TOURNOIS</b>	12 équipes	R. Damande St-LOUP-de- Naud	36 semaines			
	Nettoyage des 4 vestiaires de mi-avril à octobre		5 fois par semaine - 18 semaines		90 jours	126 nettoyages
	Nettoyage des 4 vestiaires d'octobre à mi-avril		2 fois par semaine - 18 semaines	Lundi et Vendredi	36 jours	
	Traçages		1 fois par semaine	le Vendredi au plus tard	36 jours	36 traçages
	Traçages supplémentaires Tournois		3 fois		3 jours	3 traçages
	Tonte pour stage de Foot et 14 juillet		2 fois		2 jours	2 tontes
		Tonte régulière : La hauteur du gazon devra être comprise en permanence entre 2 et 3 cm				