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Marché 26-18 _ Marché public de travaux 

Travaux de réparation des digues des trois étangs en amont de Rambouillet 

Journal des Questions/ Réponses 

Mis à jour le 06/11/2026 

Question n°1 _- Reçue le 20/10/2026 / Réponse publiée le 27/10/2026 

1. Bonjour, Afin de vous soumettre notre offre dans les meilleures conditions, serait-il possible de 

reporter la date limite de remise des offres à 2 semaines ?  

 

Réponse : La date limite de remise des offres pour cette consultation a été reportée au 30/11/2026 à 

12h00. 

Questions n°2 _- Reçue le 26/10/2026 / Réponse publiée le 27/10/2026 

2. Au regard de la complexité technique du projet et des variantes autorisées, nous vous 

remercions d'étudier une prolongation de deux semaines du délai de remise des offres afin 

d'optimiser notre proposition. 

Réponse : La date limite de remise des offres pour cette consultation a été reportée au 30/11/2026 à 

12h00. 

Questions n°3 _- Reçue le 29/10/2026 / Réponse publiée le 05/11/2026 

3. Bonjour, Serait-ce possible de remplacer la qualification "1122" par la "1121 - Ouvrages de 

technicité moyenne à haute ou ouvrages groupés" sachant que l'aspect maritime et fluvial est 

couvert par la qualification demandée "1142" 

Réponse : Conformément à l'article 6-1 du règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter 

des qualifications équivalentes ou, à défaut, des références de travaux similaires justifiant de capacités 

techniques équivalentes. 

Questions n°4 _- Reçue le 03/11/2026 / Réponse publiée le 05/11/2026 

4. En raison d’un nombre important d’appels d’offre sur le mois de novembre, la charge de travail 

de notre bureau d’études ne nous permet pas d’étudier avec toute l’attention nécessaire le 

projet. Nous sollicitons donc un report de la réponse de deux semaines afin de pouvoir vous 

communiquer une offre technique aboutie. 

Réponse : Comme indiqué dans les réponses aux questions n° 1 et 2, la date limite de remise des offres, 

initialement fixée au 13 novembre 2026, a déjà été reportée au 30 novembre 2026 à 12h00. Compte 

tenu du calendrier prévisionnel des travaux, il n'est pas possible de reporter à nouveau ce délai. 

Question n°5 _- Reçue le 03/11/2026 / Réponse publiée le…………………….. EN ATTENTE 

5. Bonjour, Serait-il possible de nous transmettre les notes de stabilité de Setec Hydratec, avec les 

fichiers Talren, ainsi que les profils en travers des trois ouvrages au format DWG ?  

Réponse :  

Demande transmise à notre Maître d’œuvre nous reviendrons vers vous rapidement avec les éléments 

de réponse. 
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Question n°6 _- Reçue le 04/11/2026 / Réponse publiée le 06/11/2026 

Bonjour, Le marché comprend une tranche ferme et deux tranches optionnelles, mais un seul 

BPU/DQE est fourni comprend les trois tranches. Comment devons-nous répartir les montants entre 

les différentes tranches pour renseigner l'AE ?  

Réponse : le fichier BPU/DQE a été modifié ce jour et remplacé directement sur la consultation en 

cours, afin de distinguer les DQE par tranche. 


